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REPUBBLICA ITALIANA 

CITTÀ DI ROVATO 

(Provincia di Brescia) 

Rep. n.  1794 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 “Istruzione e ricerca” – 

Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 

nido alle Università” – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole 

dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. 

Appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva e lavori di 

realizzazione nuova scuola dell'infanzia nel Comune di Rovato (BS) finanziati 

dall'Unione Europea - Next Generation EU. 

CUP: J15E22000020006 - CIG: 9780047E16. 

L’anno duemilaventitré, il giorno nove del mese di agosto, presso la sede 

dell’Amministrazione del Comune di Rovato, in via Lamarmora n. 7 – 25038 

Rovato (BS), avanti a me, dott. Giacomo Giovanni Emilio Piva - Vice 

Segretario Comunale, a quest’atto autorizzato in forma pubblica 

amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero 

dell’art. 97, comma4, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 627, 

TUEL, si sono personalmente presentati e costituiti i signori: 

DA UNA PARTE 

- architetto De Simone Giovanni, nato a Brescia (BS) il 26.11.1970, codice 

fiscale DSMGNN70S26B157V, domiciliato presso la sede 

dell’Amministrazione Comunale, che interviene nel presente atto in nome, per 

conto e nell’interesse della stessa (codice fiscale 00450610175 e partita IVA 

00563420983), in qualità di Dirigente dell’Area Tecnica, ai sensi del decreto 

USO BOLLO 
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sindacale n. 2 del 06.12.2022, di seguito denominato “Amministrazione”; 

DA UNA PARTE 

- Suriano Vito, nato a Terlizzi (BA) l’11.11.983, codice fiscale 

SRNVTI83S11L109D, residente in via Michele Troya n. 33 – 76123 Andria 

(BT), il quale dichiara di agire, in qualità di Amministratore Unico e 

Rappresentante Legale, in nome e per conto dell’operatore economico Vira 

Srl, con sede a 76123 Andria (BT), via Michele Troya n. 31, codice fiscale e 

partita IVA 07388620721 pec virasrl@gigapec.it quale risulta dalla visura della 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari del 

09.06.2023, di seguito denominato “Appaltatore”; 

I comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con 

questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, 

del D.Lgs. 50/2016, convengono quanto segue: 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 03.04.2023, è stato 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, prot. n. 14559 del 

30/03/2023, redatto dall’arch. Marco Bianchetti, per la realizzazione della 

nuova scuola dell’infanzia, dell’importo di €3.000.000,00 finanziato con fondi 

PNRR -Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – 

Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia”, ed è stato altresì approvato il 

Capitolato speciale d’appalto; 

- con determinazione n. 286 del 21.04.2023 è stato disposto di affidare 

l’appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva e lavori di 

mailto:virasrl@gigapec.it


 

Pag. 3 

realizzazione nuova scuola dell'infanzia nel Comune di Rovato (BS), tramite 

procedura aperta di rilievo sottosoglia ai sensi degli articoli 35, 133, comma 8 

e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e 

integrazioni con il criterio di selezione delle offerte economicamente più 

vantaggiose ai sensi dell’art. 95 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni in modalità telematica 

mediante il Mercato Elettronico ARIA / SinTel di Regione Lombardia 

dell’importo complessivo di € 2.160.148,28 (oltre IVA di legge) (art. 35, c. 4 del 

Codice) così ripartito: € 1.950.490,79 importo negoziabile lavori, € 135.733,89 

importo negoziabile progettazione ed € 73.923,60 oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- che il Dirigente dell’Area Tecnica ha adottato il Bando di gara, acclarato agli 

atti del Comune con protocollo n. 17728 del 21.04.2023; 

- che sono state esperite le pubblicazioni di gara nei modi e nei termini di 

legge e che la procedura di gara è stata pubblicata in data 21.04.2023 sulla 

piattaforma telematica regionale di e-procurement Sintel identificata con ID 

168310778 con termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 

15.05.2023; 

- che, all’esito dell’esperimento di gara, l’appalto di cui trattasi è stato 

aggiudicato con determinazione n. 413 del 09.06.2023 a favore della società 

Vira Srl, con sede in Andria (BT) via Michele Troya n. 33 con punteggio finale 

di 86,07 punti, per un importo dei lavori pari ad € 2.022.463,90 (euro due 

milioniventiduemilaquattrocentosessantatré/90) oltre IVA ed € 135.598,16 

(euro centotrentacinquemilacinquecentonovantotto/16) per la progettazione 

definitiva ed esecutiva oltre cassa ed IVA, per effetto del ribasso percentuale 
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del 0,10 (zero virgola dieci per cento) sull’importo a base di gara;  

- che l’appaltatore, odierno convenuto, risulta qualificato in proprio per 

l’esecuzione dei lavori, mentre in relazione alla progettazione, ha designato in 

sede di offerta il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:  

- con capogruppo / mandatario Ideamlab Studio Associato di Ingegneria, con 

sede in Bisceglie (BT) in via Gramsci n. 8, codice fiscale e partita IVA 

07139080720, i cui soci sono l’ing. Alessandro Rosario Francesco De 

Feudis nato a Bisceglie il 31.01.1974, codice fiscale DFDLSN74A31A883K, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di BAT al n. 657 e l’ing. 

Eugenio Lamanuzzi nato a Bisceglie il 16.05.1974, codice fiscale 

LMNGNE74E16A883Q, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

BAT al n. 765, 

- e mandanti: 

- arch. Vito Ruggiero, nato a Bari il 27.04.1982, residente in Bisceglie (BT) 

in via Cavour n. 75, codice fiscale RGGVTI82D27A662P, iscritto 

all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della 

Provincia di BAT al n. 420, sezione A, con studio professionale in 

Bisceglie (BT) in via E. Todisco Grande n. 60; 

- arch. Valentina Zecchillo, nata a Bisceglie il 16.05.1990, residente in Trani 

(BT) in via Cittadella n. 4, codice fiscale ZCCVNT90E56A883S, iscritta 

all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della 

Provincia di BAT al n. 563, sezione A, con studio professionale in 

Bisceglie (BT) in via Piave n. 7; 

- arch. Antonio Dell’Olio, nato a Trani (BT) il 08.12.1991, residente in 

Bisceglie (BT) in via Luigi Di Molfetta n. 129, codice fiscale 
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DLLNTN91T08L328A, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti, Conservatori della Provincia di BAT al n. 636, sezione A dal 

21/01/2021, con studio professionale in Bisceglie (BT) in via Luigi Di 

Molfetta n. 1239; 

- che la società Vira Srl risulta inserita nella White List della Prefettura di 

Barletta Andria Trani – Ufficio Territoriale del Governo; 

- che all’atto della proposta di aggiudicazione, il RUP ha espresso nulla osta 

alla sottoscrizione del contratto a seguito dell’avvenuta verifica dei requisiti 

dichiarati dall' aggiudicatario in sede di gara; 

CIÒ PREMESSO 

le parti sunnominate dichiarano di riconoscere e confermare la su riportata 

narrativa come parte integrante del presente contratto e convengono e 

stipulano quanto segue. 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto. 

L’Amministrazione affida in appalto all’operatore economico Vira Srl che, 

accetta senza riserva alcuna, di effettuare la progettazione definitiva ed 

esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione della nuova scuola dell’infanzia nel Comune di Rovato (BS)  

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Le prestazioni oggetto d’appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola 

d'arte con l’osservanza delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, 

nell’offerta tecnica e nel capitolato speciale d’appalto, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto, come se fossero di seguito 



 

Pag. 6 

trascritti. 

Art. 2 Documenti contrattuali 

L’appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dalle norme del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili in regime transitorio, e dai seguenti 

documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati 

agli atti dell’Amministrazione: 

- il capitolato speciale d' appalto; 

- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all' art. 100 del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e relativi allegati; 

- il cronoprogramma; 

- il computo metrico estimativo; 

- gli elaborati grafici del progetto definitivo. 

Si richiama l’art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 ai sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel 

bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto. 

Art. 3 Ammontare del contratto 

L’importo contrattuale ammonta a €2.158.062,06 (duemilionicento 

cinquantottomilasessantadue/06) di cui: 

a) €1.948.540,30 per l’esecuzione delle lavorazioni vere e proprie; 

b) €73.923,60, per oneri di attuazione dei piani di sicurezza; 

c) €135.598,16, oltre cassa ed IVA, per spese di progettazione esecutiva. 

I corrispettivi di cui ai punti a) e c) si intendono al netto del ribasso d' asta del 
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0,10% (zero virgola dieci per cento). 

L’importo contrattuale è al netto dell'IVA e contributi ed è fatta salva la 

liquidazione finale. 

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che 

farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le 

aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate 

all’originale progetto. 

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) e art. 

59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l’importo contrattuale non può 

variare rispetto alla quantità effettiva dei lavori eseguiti. 

Art. 4 Cessione del contratto e cessione dei crediti 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 

nullo di diritto. 

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Art. 5 Modifica del contratto 

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate 

dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dall' art. 29 del D.L. 27 gennaio 

2022 n. 4, dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2022 e dal capitolato speciale d’appalto. 

Art. 6 Termini di esecuzione dei lavori 

La progettazione esecutiva relativa alle opere indicate nel presente atto 

dovrà essere completata e consegnata, secondo quanto previsto dal 

capitolato speciale d'appalto e dal bando di gara, entro 150 (centocinquanta) 

giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto. 

L'Appaltatore, in relazione alla progettazione, dovrà apportare tutte modifiche, 
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integrazioni e aggiornamenti progettuali richiesti in fase di verifica preventiva e 

validazione del progetto o dagli Enti preposti al rilascio dei pareri, 

consegnando i nuovi elaborati progettuali entro il termine perentorio 

assegnatogli, senza che ciò costituisca motivo per dare adito alla richiesta di 

maggiori compensi. 

Qualora il progetto esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole 

di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore ai 

sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016 con le conseguenze previste dal 

Capitolato speciale d' appalto. 

II tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 

giorni 495 (quattrocento novantacinque) naturali, successivi consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione 

dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di 

esecuzione dei lavori presentato dall'Appaltatore, di cui al Capitolato speciale 

d' appalto. 

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo 

necessario all’Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, 

integrative all' esecuzione dei lavori previste dal capitolato speciale d' appalto.  

Art. 7 Oneri a carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale 

d' appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente. 

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione 

la direzione del cantiere ed eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i 

incaricato/i. 

Art. 8 Subappalti e subcontratti 
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Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato 

speciale d’appalto. 

In particolare si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le 

seguenti prestazioni o lavorazioni delle categorie OG 01, OS 28 e OS 30 nei 

limiti di legge previsti nel bando di gara. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono 

all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la 

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 

Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.  

Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le 

caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 

2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al 

Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del 

lavoro, servizio o fornitura affidati. 

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, 

nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso 

del sub-contratto. 

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve 

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 

appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le 

attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e 
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siano incluse nell' oggetto sociale del contraente principale. 

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate. 

Art. 9 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza 

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del 

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare 

integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto 

collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. 

Esso è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

L’Appaltatore dichiara di avere un numero di dipendenti pari a 4 (quattro) 

unità, pertanto non è soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 47 del D.L. 

77/2021, convertito in L. 108/2021. 

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, 

inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 105 comma 

9 del D.Lgs. 50/2016. 

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui 

al presente articolo l’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 

2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. 
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 

subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e 

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali 

da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l’incolumità dei 

lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall' art. 47 del D.L. 77/2021 convertito 

nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall’Amministrazione grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla 

risoluzione contrattuale, ai sensi dell' art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Le 

disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Impresa 

appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici. 

Art. 10 Garanzie - Polizze assicurative 

A garanzia della regolare esecuzione del presente appalto l’Appaltatore ha 

prestato la garanzia definitiva, acquisita agli atti del Comune di Rovato 

protocollo n. 29549 del 07.07.2023, pari al 10% (dieci per cento) ridotta del 

50% (cinquanta per cento) per certificazione ISO 9001:2015 e del 20% (venti 

per cento) per certificazione UNI EN ISO 14001:2015 dell’importo contrattuale, 

di € 87.780,44 (euro ottantasettemilasettecentoottanta/ 44) rilasciata da KLPP 

Insurance & Reinsurance Company LTD, inserita in data 14.03.2018 

nell’elenco II dell’IVASS relativo alle imprese di assicurazione con sede legale 

in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di LPS – 

Libera Prestazione di Servizi, in tutti i rami presenti nell’elenco ammesso, 
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numero di iscrizione IVASS: II.01500 – Codice Impresa IVASS 40799. 

Tale garanzia, come sopra costituita, verrà svincolata nei modi e termini 

previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa, acquisita agli atti del Comune 

di Rovato protocollo n. 29860 del 10.07.2023, n. PC2LIHK9 rilasciata Zurich 

Insurance Plc -Rappresentanza Generale per l’Italia via B. Crespi n. 23 – 

20159 Milano, codice fiscale / partita IVA / registro imprese Milano 

05380900968, agenzia BA005 Bari, che tenga indenne la Stazione appaltante 

da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa 

determinati,  salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze della progettazione 

di fattibilità tecnico-economica, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale 

polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde 

all'importo del contratto e massimale per responsabilità civile verso terzi di 

€1.800.000,00.  

Art. 11 Contabilità e pagamenti 

La contabilizzazione del corrispettivo contrattuale è effettuata secondo quanto 

seguente, fatta salva l’anticipazione di cui all' art. 35 comma 18 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

L’Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al 

maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta 

dello 0,50% di cui all' art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a 

€ 50.000,00. 

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un 



 

Pag. 13 

importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione sul corrispettivo 

previsto per l’esecuzione dei lavori a titolo di graduale recupero della 

medesima. 

L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori 

indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l'importo 

complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 95% 

(novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, comprensivo di 

eventuali varianti. 

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno 

stato d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al 

responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento nei 

termini di legge. 

II conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua 

specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di 

ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà 

invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 15 (quindici) giorni. 

Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già 

iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come 

da lui definitivamente accettato. 

Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione 

del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per 

l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e 

normativi descritti nei punti successivi. 

Poiché non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per 



 

Pag. 14 

disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle 

procedure previste dalla normativa relativamente a: 

a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: a tal fine 

l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione per ciascun stato 

d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la 

specificazione dei relativi importi; 

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l’Appaltatore potrà dimostrare 

che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per 

situazioni di contenzioso in corso. 

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato: 

- all’ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa 

agibilità ed usabilità dell’edificio; 

- alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 11 del presente contratto; 

- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell’incidenza della mano 

d'opera. 

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2°comma, del 

Codice Civile. 

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l’ammontare 

residuo della garanzia definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo 

l’approvazione del collaudo provvisorio.  

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del 
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relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente 

l’oggetto, il CIG, il CUP, l’importo e l’impegno giuridico di spesa. 

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica 

secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 

aprile 2013, n. 55, inviate all’indirizzo sistema interscambio 

sdi01@pec.fatturapa.it, codice univoco ufficio: UFQ8K9, nome Uff_eFatturaPA, 

e riportare l’indicazione “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione: 4 

“Istruzione e ricerca” –Componente: 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento: 1.1 “Piano per asili 

nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. 

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di 

acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa raggiunga il 15% (quindici per cento) dell’importo netto 

contrattuale, l’Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’articolo 1460 del 

codice civile. 

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel 

termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di 

avanzamento. 

Art. 12 Tracciabilità dei pagamenti 

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria del Comune di Rovato, 

esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale 

dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136.  

L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto 

dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente 

mailto:sdi01@pec.fatturapa.it


 

Pag. 16 

alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 

fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non 

esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere 

per il ritardo. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti 

dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-

appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi 

s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. 

In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di 

subappalto. 

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al 

rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di 

risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. 

L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e 

subfornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara 

(CIG) relativi all’appalto. 

L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di 

cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi 

di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente 

e alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo. 

La violazione degli obblighi di tracci abilità previsti dalla legge n. 136/2010 e 

dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso. 

Art. 13 Penali 

La penale da applicarsi per ritardi resta stabilita nella percentuale dell’uno per 
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mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini 

utili stabiliti dal contratto. 

La penale contrattuale non può, comunque, superare complessivamente il 

10% (dieci per cento) per cento dell’importo netto contrattuale. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a 

causa dei ritardi. 

Art. 14 Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti 

all' art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti 

casi: 

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere 

la buona riuscita dei lavori; 

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo; 

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, 

tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei 

lavoratori; 

5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e 

previdenziale e degli obblighi posti dal presente contratto in materia di 

subappalto; 

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;  

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale del contratto; 
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8) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo 

scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicarne la funzionalità; 

9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la 

consegna dei lavori; 

10) la violazione degli obblighi di tracci abilità previsti dalla legge n. 136/2010; 

11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale 

d’appalto; 

12) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione di penali 

complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale 

netto ai sensi dell’art. 50, comma 4, D.L. 77/2021 (conv. dalla Legge 29 luglio 

2021 n. 108), fermo restando il pagamento delle penali; 

13) ove applicabile, ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui 

all’art. 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con 

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che comporti l’applicazione di 

penali complessivamente superiori al 10% (dieci per cento); 

14) ove applicabile, inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di 

assunzione assunto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che 

comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% (dieci per 

cento); 

15) qualora dalla verifica effettuata in ottemperanza alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 emergano situazioni ostative per la stipulazione del 

contratto. 

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla 

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di 

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa 
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in mora di 15 giorni. 

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Art. 15 Recesso 

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque 

tempo ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il 

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere. 

Art. 16 Controversie 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo 

economico tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) 

dell’importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all' art. 205 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al comma 

precedente, saranno devolute al Giudice ordinario Foro competente Brescia. 

Art. 17 Discordanze negli atti contrattuali 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più 

aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella 

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di 

dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel 

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle 

norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del 
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progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico. 

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto 

l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, 

documenti di gara, Capitolato speciale d' appalto, elenchi prezzi unitari, ove 

allegati al contratto, disegni. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori 

scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali. 

Art. 18 Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati 

sulla base del presupposto di liceità enunciato all’articolo 6 par. 1, lett. b) del 

Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera 

circolazione. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte 

dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla 

stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime 

Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero 

anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia 

necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi 

all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a 

loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo 

www.comune.rovato.bs.it . 

Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente 

normativa in materia. 

Le parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio il 

Comune di Rovato e Vira Srl agiranno quali titolati autonomi del trattamento, 

http://www.comune.rovato.bs.it/
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ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza. 

È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o 

scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di 

obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con 

l’Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in 

materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell’interessato e dei principi di 

stretta pertinenza. 

Art. 19 Principio del DNSH 

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al 

"non arrecare un danno significa ti vo agli obiettivi ambientali" c. d. “Do No 

Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 / 852 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla check-

list che verrà allegata al progetto esecutivo e redatta dall’Appaltatore. Il RUP 

verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi 

attestati nella predetta check-list. 

Art. 20 Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime 

transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

Art. 21 Elezione del domicilio 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 
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l’Appaltatore elegge domicilio presso Comune di Rovato – Ufficio Tecnico via 

Lamarmora n. 7. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata 

all’Amministrazione. 

Art. 22 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore. 

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad 

IVA, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi 

dell’articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge. 

Art. 23 Trasparenza 

L’Operatore economico ai fini della “trasparenza”, con la sottoscrizione del 

presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell’Amministrazione 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo 

aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Art. 24 Codice di comportamento 

L’Operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 

62/2013, nonché di quello dell’Amministrazione che dichiara di conoscere e 

che risulta pubblicato nel sito dell’Amministrazione. L’Operatore economico è 
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consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per 

l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della 

gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.  

 Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia 

sorveglianza e direzione, su ventitré pagine, viene da me Ufficiale Rogante 

letto a video, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, 

ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ritenendolo 

conforme alle loro volontà, opponendo le loro firme digitali, ai sensi dell’art. 

52-bis della legge notarile, verificata nella loro regolarità, ai sensi dell’art. 10 

del d.P.C.M. 30 marzo 2009, e che il contenuto negoziale non è in contrasto 

con l’Ordinamento giuridico. 

Per Vira Srl - codice fiscale e partita IVA 07388620721 – Il Legale 

Rappresentante Vito Suriano, Certificatore firma digitale: InfoCamere Qualified 

Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., Qualified Trust Service 

Provider, VATIT-02313821007, IT, validità firma digitale al 21.03.2025, firma 

digitale n.: SIG0000003202712.  

Per il Comune di Rovato codice fiscale 00450610175 – Il Dirigente dell’Area 

Tecnica arch. Giovanni De Simone - Certificatore firma digitale: InfoCert 

Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., Qualified Trust Service 

Provider, VATIT-07945211006, IT, validità firma digitale al 29.06.2025, firma 

digitale n.: 2023503896128. 

L’ufficiale Rogante – Vice Segretario Comunale dr. Giacomo Giovanni Emilio 

Piva - Certificatore firma digitale: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT 

SPA, Certificatore Accreditato IT 07945211006, validità firma digitale al 

13.06.2025, Firma digitale n.: 20161305554163. 


