



COMUNE DI ROVATO

c.f.: 00450610175 - p.IVA: 00563420983
via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (Brescia)

**SALA CULTURALE POLIVALENTE
CON PREVALENTE ATTIVITA' DI SPETTACOLO
PRESSO IL FORO BOARIO DELLA CITTA' DI ROVATO
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI SALA GIÀ ATTIVA**
Piazza Giuseppe Garibaldi (s.n.c.), Rovato (BS), N.C.T. foglio 04 mappale 81

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
(fusi in unico livello di progettazione)



QUADRO ECONOMICO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni DE SIMONE

PROGETTISTA
Arch. STEFANO A. BELOTTI

con Studio in via Cesare Cantù n. 22 - 25038 Rovato (Bs) Tel/fax. 030 7242304 cell.: 339 2158704

PEC: stefanoangelo.belotti@archiworldpec.it e-mail: stefbelo@tin.it

C.F. BLT SFN 74D09 H598K P.Iva. 02368400988

Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia n. 2021

Arch. Stefano A. BELOTTI

09 APRILE
2017

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO AL

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

SALA CULTURALE POLIVALENTE

CON PREVALENTE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO

PRESSO IL FORO BOARIO DELLA CITTÀ DI ROVATO

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI SALA GIÀ ATTIVA

Piazza Giuseppe Garibaldi (s.n.c.), Rovato (BS), N.C.T. foglio 04 mappale 81

OGGETTO: Opere di ristrutturazione adeguamento tecnologico e allestimento di Sala Culturale Polivalente con prevalente attività di spettacolo presso il Foro Boario della Città di Rovato

COMMITTENTE: Comune di **Rovato** (BS)

LAVORI

Importo lavori a base d'asta: <i>Opere edili</i>	Euro	62.447,25	
Importo lavori a base d'asta: <i>Imp. meccanici</i>	Euro	39.150,00	
Importo lavori a base d'asta: <i>Imp. elettrici</i>	Euro	37.909,00	
Importo lavori a base d'asta: <i>Arredi</i>	<u>Euro</u>	<u>60.493,75</u>	
Totale lavori a base d'asta	Euro	200.000,00	
Oneri per la sicurezza: <i>Opere edili</i>	Euro	3.000,00	
Oneri per la sicurezza: <i>Imp. meccanici</i>	Euro	800,00	
Oneri per la sicurezza: <i>Imp. elettrici</i>	Euro	800,00	
Oneri per la sicurezza: <i>Arredi</i>	<u>Euro</u>	<u>400,00</u>	
Totale oneri sicurezza	Euro	5.000,00	
Totale lavori compreso oneri per la sicurezza			Euro 205.000,00

ALTRI ONERI

Spese tecniche	Euro	13.700,00	
CNPAIA 4%:	Euro	548,00	
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA:	<u>Euro</u>	<u>3.134,56</u>	
Totale spese tecniche (< 7%)			Euro 17.382,56
IVA (10%) sui lavori:	Euro	20.500,00	
Oneri per R.U.P. (2% compr. cassa 4% e iva 22%.)	Euro	5.202,08	
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	<u>Euro</u>	<u>1.915,36</u>	
Totale altre somme a disposizione			Euro 27.617,44
Totale altri oneri			<u>Euro 45.000,00</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: **Euro 250.000,00**

Rovato (Bs), 09/04/2017

Il Tecnico Progettista incaricato

Arch. Stefano A. BELOTTI
