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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea
001 macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la

regolazione del traffico, nonche' per il carico, trasporto e scarico a
deposito,(INCLUSO l'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del
materiale di risulta: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini
Via Milano 4´819,23
Via Campo Maggiore 3´651,86
Via Cocchetti *(par.ug.=846,38+915,86) 1762,24 1´762,24
Via Rimembranze 374,13
Via Petrarca e via Leopardi *(par.ug.=1641,48+1675,22) 3316,70 3´316,70
Via Poffe 4´416,64
Piazza Montebello 1´775,30
Via Santa Croce *(par.ug.=1195+206,56) 1401,56 1´401,56
Via Coffetti 1´038,00
Tratto Tangenziale Ovest 1´600,00
Via San Donato 600,00
Via XXV Aprile 1´500,00

SOMMANO m2 26´255,66 2,57 67´477,05

2 Rimozione e posizionamento in quota di chiusini ( dimensioni massime
004 cm 50x70 o diametro cm 60) esistenti, per una differenza di quota non

superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento
dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente
per la corretta esecuzione, incluso l'onere di accesso alle discariche:

100,00

SOMMANO cad. 100,00 54,00 5´400,00

3 PULIZIA DEL PIANO DI POSA di preesistente pavimentazione in
005 conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore,

compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta:
Vedi voce n° 1 [m2  26´255,66] 26´255,66

SOMMANO m2 26´255,66 0,47 12´340,16

4 EMULSIONATURA a semipenetrazione, in massicciata di nuovo
006 impianto, con 1,5 kg di emulsione bituminosa al 50%:

Vedi voce n° 1 [m2  26´255,66] 26´255,66

SOMMANO m2 26´255,66 0,90 23´630,09

5 TAPPETO D' USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume
007 80/100 - 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm,

compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del
piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm
Vedi voce n° 1 [m2  26´255,66] 26´255,66
Via Cocchetti -1´762,24

Sommano positivi m2 26´255,66
Sommano negativi m2 -1´762,24

SOMMANO m2 24´493,42 3,98 97´483,81

6 BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso
008 (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio, con pietrischetto

pezzatura fino a 20 mm, compreso stesa e rullatura fino a chiusura:
Via Cocchetti 1´762,24
Altre vie 3´500,00

SOMMANO m2 5´262,24 5,30 27´889,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´220,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´220,98

Parziale LAVORI A MISURA euro 234´220,98

T O T A L E   euro 234´220,98

     Data, 07/11/2017

Il Tecnico
Ing. Giuseppe Tripani
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COMMITTENTE:   ]

A   R I P O R T A R E 



IMPORTO LAVORI
   - per lavori soggetti a ribasso d’asta  €     234.220,98 
   - per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €         2.500,00 

IMPORTO APPALTO  €       236.720,98 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
    - per IVA (22%)  €       52.078,62 
    - per spese tecniche  €         4.734,42 

  - per imprevisti e spese di gara  €         6.465,98 

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE  €         63.279,02 

IMPORTO TOTALE PROGETTO  €       300.000,00 

QUADRO ECONOMICO


