
  
 

 
COMUNE DI ROVATO 

c.f.: 00450610175 - p.IVA: 00563420983 
via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (Brescia) 

 

S A L A   C U L T U R A L E   P O L I V A L E N T E 
C O N   P R E V A L E N T E   A T T I V I T A’   D I   S P E T T A C O L O  

P R E S S O   I L   F O R O   B O A R I O   D E L L A   C I T T A’   D I   R O V A T O 
R I S T R U T T U R A Z I O N E   E   A D E G U A M E N T O   T E C N O L O G I C O   D I   S A L A   G I À   A T T I V A

Piazza Giuseppe Garibaldi (s.n.c.), Rovato (BS), N.C.T. foglio 04 mappale 81 
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QUADRO ECONOMICO  
ALLEGATO AL  

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
SALA CULTURALE POLIVALENTE  

CON PREVALENTE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO  
PRESSO IL FORO BOARIO DELLA CITTÀ DI ROVATO 

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI SALA GIÀ ATTIVA 
Piazza Giuseppe Garibaldi (s.n.c.), Rovato (BS), N.C.T. foglio 04 mappale 81  

 
OGGETTO: Opere di ristrutturazione adeguamento tecnologico e allestimento 
 di Sala Culturale Polivalente con prevalente attività di spettacolo  
 presso il Foro Boario della Città di Rovato 
 

COMMITTENTE: Comune di Rovato (BS) 
 
L A V O R I 
 

Importo lavori a base d’asta: Opere edili   Euro   62.447,25 
Importo lavori a base d’asta: Imp. meccanici   Euro   39.150,00 
Importo lavori a base d’asta: Imp. elettrici   Euro   37.909,00 
Importo lavori a base d’asta: Arredi    Euro   60.493,75 
Totale lavori a base d’asta     Euro   200.000,00 
 
Oneri per la sicurezza: Opere edili   Euro     3.000,00 
Oneri per la sicurezza: Imp. meccanici   Euro        800,00 
Oneri per la sicurezza: Imp. elettrici   Euro        800,00 
Oneri per la sicurezza: Arredi    Euro        400,00 
Totale oneri sicurezza     Euro       5.000,00 
 

Totale lavori compreso oneri per la sicurezza Euro        205.000,00 
   
A L T R I   O N E R I 
 

Spese tecniche         Euro     13.700,00                                                           
CNPAIA 4%:       Euro        548,00 
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA:   Euro     3.134,56 
Totale spese tecniche (< 7%)       Euro        17.382,56 
 
IVA (10%) sui lavori:     Euro   20.500,00 
Oneri per R.U.P. (2% compr. cassa 4% e iva 22%.) Euro     5.202,08 
Somme a disposizione della Stazione Appaltante Euro     1.915,36 
Totale altre somme a disposizione      Euro        27.617,44 
 
 
 

Totale altri oneri  Euro        45.000,00 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO:             Euro    250.000,00  
 
Rovato (Bs), 09/04/2017     Il Tecnico Progettista incaricato 
 

        Arch. Stefano A. BELOTTI 
 
        ______________________ 


