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ROVATO, 09/04/2017

SALA CULTURALE POLIVALENTE CON PREVALENTE ATTIVITA’ DI 
SPETTACOLO
PRESSO IL FORO BOARIO DELLA CITTA’ DI ROVATO
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI SALA 
GIA' ATTIVA
 Comune di R O V A T O

IL TECNICO
Arch. Stefano A. Belotti
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RISTRUTTURAZIONE SALA   (SpCat 1)
OPERE EDILI  (Cat 1)

OPERE EDILI  (SbCat 1)

1 / 4 RIMOZIONE, incluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni
01.05.01.02.z necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il

carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso
alle stesse, eventuali opere di presidio, di: SERRAMENTI in legno
ovvero alluminio compreso telaio maestro (fino a m2 2,00) avendo
cura di non danneggiare il serramento per un suo eventuale riutilizzoi,
compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Porte ingresso servizi igienici 2,00
Porte retropalco 3,00
Porta ingresso servizio 1,00

SOMMANO cad. 6,00 40,00 240,00

2 / 5 DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra,
01.05.01.01. incluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
m l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il

trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse,
eventuali opere di presidio, di: MURATURA di mattoni intonacati,
avendo cura di modulare l'azione demolitoria senza arrecare danno
alle strutture circostanti, compresa pulizia e ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Parete palco lato sud 3,40 0,240 4,400 3,59

1,20 0,150 4,400 0,79
Nuova porta ingresso di servizio retropalco 1,10 0,240 2,300 0,61
scasso per nuova porta scorrevole accesso palco 1,10 0,120 2,300 0,30

SOMMANO m3 5,29 90,40 478,22

3 / 6 DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra,
01.05.01.01.g incluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il
trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse,
eventuali opere di presidio, di: SOLAI in cemento armato misto a
lamiera grecata, avendo cura di modulare l'azione demolitoria senza
arrecare danno alle strutture circostanti, compresa pulizia e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Solai ingresso palco da sala 5,00 5,00

SOMMANO m2 5,00 24,00 120,00

4 / 7 DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra,
01.05.01.01.e incluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il
trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse,
eventuali opere di presidio, di: CONTROSOFFITTI in profilato di
acciaio e tavelloni avendo cura di modulare l'azione demolitoria senza
arrecare danno alle strutture circostanti, compresa pulizia e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O

A   R I P O R T A R E 838,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 838,22

SbCat 1 - OPERE EDILI
Controsoffitto ingresso zona palco 3,20 1,140 3,65
Controsoffitto ingresso zona palco 7,55 1,140 8,61

SOMMANO m2 12,26 12,90 158,15

5 / 8 DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra,
01.05.01.01. incluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
n l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il

trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse,
eventuali opere di presidio, di: TAVOLATI spessore 15 cm
(intonacati) compreso intonaco avendo cura di modulare l'azione
demolitoria senza arrecare danno alle strutture circostanti, compresa
pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Porte interne retropalco 2,00 1,00 2,300 4,60

SOMMANO m2 4,60 10,50 48,30

6 / 9 MURATURA IN MATTONI DOPPIOUNI 12x12x25 per opere in
01.04.03.07 elevazione di qualsiasi entità, compresi gli occorrenti ponteggi fino a

m 3,50 di altezza dei locali, con malta bastarda di cemento e calce
idraulica, compresa formazione di parti curve secondo progetto,
pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Palco in muratura 7,00 8,30 0,250 0,650 9,44

2,00 4,50 0,250 0,650 1,46
2,00 1,50 0,250 0,650 0,49

scalette palco 2,00 1,20 1,500 0,650 2,34
sopra ingresso palco 1,50 0,240 1,500 0,54

SOMMANO m3 14,27 225,00 3´210,75

7 / 10 FORMAZIONE SOLAIO, costituito da tavelloni da cm 80, spessore
01.04.08.11 6 cm, poggianti su muretti in costituiti da mattoni doppiouni (muretti

contabilizzati a parte), sovrastante cappa in malta dosata a 300 kg/m3
di cemento R 325, spessore 5 cm, tirata a frattazzo lungo, compresa
rete elettrosaldata da 20x20 cm - diametro 5 mm, compresa pulizia e
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
piano  del palco 40,00

SOMMANO m2 40,00 40,50 1´620,00

8 / 11 Fornitura di CONTROTELAIO PREFABBRICATO, per porte
02.03.36.d scorrevoli a scomparsa da posare in scasso precedentemente praticato

all'interno di una parete divisoria esistente, formato da una struttura
metallica composta da due lastre parallele in lamiera zincata con
nervature verticali d'irrigidimento, predisposto per una luce di
passaggio per porte unificate, completo di strutture di completamento
al fine di agevolare il montaggio di qualsiasi tipo di serramento;
meccanismo di scorrimento composto da piu' carrelli a quattro ruote e
binario per una portata minima di kg 80. Sono escluse le occorrenti
prestazioni da imprenditore edile. Tipo con traversi in lamiera zincata
per applicazione di intonaco, luce netta: cm 90x200/210 ad un
battente:
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
porta ingresso palco da retropalco 1,00

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O

A   R I P O R T A R E 1,00 5´875,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 5´875,42

SOMMANO cad. 1,00 230,00 230,00

9 / 12 POSA in opera di CONTROTELAIO prefabbricato, per porte
01.07.06.06 scorrevoli a scomparsa, misurato in luce netta di passaggio (misura

minima m2 1,50) compresa sigillatura perimetrale delle cavità,
pulizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
porta ingresso palco da retropalco 1,00 0,90 2,100 1,89

SOMMANO m2 1,89 64,40 121,72

10 / 13 FORNITURA E POSA a in opera di FALSO TELAIO in alluminio
01.07.06.05 per PORTONCINI, misurato in luce netta, misura minima m2 1,50:

compresa sigillatura perimetrale delle cavità, pulizia ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Porta ingresso di servizio 1,00 1,00 2,200 2,20

SOMMANO m2 2,20 70,00 154,00

11 / 14 FORNITURA E POSA in opera di FALSO TELAIO in legno per
01.07.06.04 PORTE interne, misurato in luce netta, misura minima m2 1,50:

compresa sigillatura perimetrale delle cavità, pulizia ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
porte interne retropalco 2,00 0,90 2,100 3,78

SOMMANO m2 3,78 39,40 148,93

12 / 15 INTONACO COMPLETO AL CIVILE su superfici verticali e
01.04.07.06 orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza

dei locali, con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di
calce, compresa pulizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte:
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
frontale palco 2,00 1,40 0,800 2,24

9,00 0,800 7,20
fondale 2,00 2,00 4,000 16,00
retropalco 2,00 3,00 2,000 12,00

SOMMANO m2 37,44 20,60 771,26

13 / 16 DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra,
01.05.01.01.s escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il
trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse,
eventuali opere di presidio, di: PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI
autobloccanti posati su letto di sabbia e sottofondo in calcestruzzo
avendo cura di accatastare ordinatamente i masselli per loro riutilizzo
e modulare l'azione demolitoria senza arrecare danno alle strutture
circostanti, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
allaccio nuovo bagno a rete reccolta acque nere 15,00 6,50 1,000 97,50

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O

A   R I P O R T A R E 97,50 7´301,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97,50 7´301,33

allaccio nuovo bagno ad acquedotto 15,00 6,50 1,000 97,50

SOMMANO m2/cm 195,00 1,80 351,00

14 / 17 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le eventuali
01.04.01.07. sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI, compresa la
b regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di profondita' e

non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto del
materiale fino a km 5, escluso l'onere di accesso alle discariche
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
allaccio nuovo bagno ad acquedotto e rete raccolta acque nere 2,00 6,50 1,000 0,600 7,80
allaccio nuovo bagno ad acquedotto e rete raccolta acque nere 2,00 6,50 1,000 0,600 7,80
Aiuola 4,00 0,100 0,40

SOMMANO m3 16,00 12,10 193,60

15 / 18 REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA, compreso il
01.04.01.14 costipamento, con terra o materiali provenienti da scavi eseguiti nell'

ambito del cantiere, allaccio nuovo bagno ad acquedotto,  compresa
pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
allaccio nuovo bagno ad acquedotto e rete raccolta acque nere 2,00 6,50 1,000 0,600 7,80

SOMMANO m3 7,80 4,40 34,32

16 / 19 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed
01.04.10.10. esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe,
q sigillatura ed ogni altro accessorio incluso pezzi speciali; SERIE

SUPER TERMORESISTENTE, tipo 302 (colore arancio) - UNI
7443/85 : diametro esterno mm 125 - spessore mm 3,0  compreso
rinfianco il cemento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
allaccio nuovo bagno a rete raccolta acque nere 6,50 6,50

SOMMANO m 6,50 27,70 180,05

17 / 20 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
01.04.10.22. PREFABBRICATO con chiusino in cemento carrabile, escluso scavo
d e reinterro, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e

deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm
60x60x60 spessore cm 6,  compresa pulizia e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
acque nere 1,00
acquedotto 1,00

SOMMANO cad. 2,00 122,60 245,20

18 / 21 POSA IN OPERA di PAVIMENTO ESTERNO IN MASSELLI
01.07.04.11.a autobloccanti precedentemente accatastati, posati in piano a sabbia su

sottofondo di malta di cemento, esecondo schema e geometria
originaria, compresa pulizia generale della restante parte del piazzale
(mq 50 circa) con idropulitrice e ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O

A   R I P O R T A R E 8´305,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´305,50

SbCat 1 - OPERE EDILI
allaccio acquedotto e rete raccolta acque nere 2,00 6,50 1,000 13,00
riparazione angolo sud ovest 1,00
aiuola 4,00

SOMMANO m2 18,00 61,10 1´099,80

19 / 22 SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana dello
01.04.08.03. spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo
b lungo: con impasto a 300 kg/m3 di cemento R 325 con strato

superiore arricchito a 400 kg di cemento, tirato a piano perfetto per
sottofondi di pavimento in linoleum, piastrelle resilienti, piastrelle in
ceramica e simili, parquet, moquette e simili,  compresa pulizia e
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
palco 40,00

SOMMANO m2 40,00 15,00 600,00

20 / 23 SOGLIA DI PORTA ESTERNA e di balcone in lastra di pietra
05.04.06.l naturale spessore 3 cm , larghezza cm 30, lunghezza fino a m 1,40,

levigata/lucidata la costa quadra nelle parti viste: Granito grigio,
compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Poret retropalco 3,00 1,00 3,00

SOMMANO m 3,00 31,30 93,90

21 / 24 POSA in opera di SOGLIA PER PORTA esterna e balcone in pietra
01.07.04.06.a naturale con passante riportato: dimensioni 30x3 cm,  compresa

pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Porte retropalco 3,00 1,00 3,00

SOMMANO m 3,00 29,50 88,50

22 / 25 FORNITURA E POSA PARETE DIVISORIA INTERNA realizzata
02.03.18.g con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180,

altezza massima 5,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su
orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a
norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse
massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste
delle viti in modo da attenere una superficie pronta per la finitura,
compreso isolamento termoacustico mediante materassino di lana
minerale ad alta densità, compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei
locali di 5,00 m: con orditura metallica della larghezza di mm 75,
rivestimento su ambo i lati con due lastre ignifughe dello spessore di
mm 12,5, spessore totale mm 125, classe di reazione al fuoco 1 o
equivalente europea, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Timpano sopra sipario 2,00 12,50 25,00

SOMMANO m2 25,00 55,00 1´375,00

23 / 26 FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTATURA INTERNA

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O

A   R I P O R T A R E 11´562,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´562,70

02.03.16.a ribassata realizzata in lastre, fissate con viti autoperforanti fosfatate,
su orditura metallica doppia in acciaio zincato dello spessore di 0,6
mm, a norma DIN, con profili perimetrali ad "U" da 30x28 mm e
profili portanti a "C" da 50x27 mm, interasse massimo di 500 mm,
fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci a molla
regolabili e relativi pendini; stuccatura dei giunti, degli angoli e delle
teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la
finitura. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 3,00
m: con lastre di gesso rivestito (cartongesso) dello spessore di mm
12,5, classe di reazione al fuoco 1 o equivalente europea, compresa
pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Controsoffitto palco 33,00

SOMMANO m2 33,00 31,40 1´036,20

24 / 27 STRUTTURA PORTANTE METALLICA (CERTIFICATA
09.03.31.a RESISTENZA AL FUOCO R 60) agganciata al soffitto mediante

tasselli, pendini, ecc; a sostegno del CONTROSOFFITTO del palco e
compresi gli apparati dello stesso (luci, muta di scena, sipario,
tamponamento timpano, ecc., opportunamente dimensionata e
accompagnata da documentazione tecnica attestante la idonea e
corretta posa in opera, compreso isolamento termoacustico mediante
materassino di lana minerale ad alta densità, pulizia finale ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Controsoffitto palco 33,00

SOMMANO m2 33,00 30,00 990,00

25 / 28 RIMOZIONE, escluso: l’eventuale ponteggio, ma incluse le
01.05.01.02. operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano
p di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere

di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: manto
impermeabile in GUAINA bituminosa-cartonfeltro, senza
danneggiare la lattoneria esistente, compresa pulizia e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
copertura corpo ingresso wc 55,00

SOMMANO m2 55,00 5,50 302,50

26 / 29 MANTO IMPERMEABILE  per coperture piane non zavorrate,
03.03.03 eseguito con uno strato di guaina bituminosa prefabbricata, da 4,5 kg/

m2, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, avente flessibilità
a freddo pari a - 10 ° C, in opera a fiamma diretta previa applicazione
sul supporto di primer bituminoso a freddo. Finitura esterna ardesiata,
colore naturale, antisdrucciolo,  compresa pulizia e ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte:
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
copertura corpo ingresso wc 55,00

SOMMANO m2 55,00 14,70 808,50

27 / 30 FORNITURA E POSA PORTE INTERNE in legno a BATTENTE
08.03.01.24.a piano tamburato cieco, rivestite sulle due facce con compensato o

pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo di 4 mm spessore
totale finito 45 mm, escluso falsotelaio. Stipite per tavolato finito da

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O

A   R I P O R T A R E 14´699,90
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R I P O R T O 14´699,90

cm 10,5; mostre a semplice disegno della sezione di 65x10 mm; tre
cerniere anuba regolabili, serratura con chiave normale, maniglia in
alluminio anodizzato: in medium-density, luce 0,80/0,90x2,10 m
compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Porte interne ingresso wc 2,00
porte retropalco 2,00

SOMMANO cad. 4,00 304,00 1´216,00

28 / 31 FORNITURA E POSA PORTA INTERNA in legno SCORREVOLE
08.03.01.24. piano tamburato cieco, rivestite sulle due facce con compensato o
b pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo di 4 mm spessore

totale finito 45 mm, escluso falsotelaio. Stipite per tavolato finito da
cm 10,5; mostre a semplice disegno della sezione di 65x10 mm; tre
cerniere anuba regolabili, serratura con chiave normale, maniglia in
alluminio anodizzato: in medium-density, luce 0,80/0,90x2,10 m
compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
ingresso palco 1,00

SOMMANO cad. 1,00 345,00 345,00

29 / 33 ASSISTEZE MURARIE per l'installazione d'impianto TERMO-
01.07.08.02.a IDRO-SANITARIO completo di apparecchi e rubinetterie, esclusa

manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo
dell'impianto: (Percentuale del 30% )
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI

0,30

SOMMANO 0,30 3´300,00 990,00

30 / 34 ASSISTENZE MURARIE per l'installazione d'impianto
01.07.09.01.a ELETTRICO, esclusi apparecchi d'illuminazione, esclusa

manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale media sul prezzo
dell'impianto, per impianto di illuminazione e forza motrice:
(Percentuale del 50% )
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI

0,50

SOMMANO 0,50 1´000,00 500,00

PAVIMENTI  (SbCat 3)

31 / 35 FORNITURA E POSA di PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
06.03.11.b PARETI IN PIASTRELLE in grès fine porcellanato, posato diritto

PEI 5 R>9  colore avorio, posato diritto, su pavimento esistente e
intonaco esistente con idoneo collante e sigillante; compresa
assistenza edile, sfrido e pulitura a posa ultimata - superficie
superiore liscia, spessore 8/9 mm. Nell'onere è prevista anche il
raccordo con idoneo profilo fra nuova pavimentazione ed esistente in
corrispondenza dela porte (ml 1,0) e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O
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SbCat 3 - PAVIMENTI
Bagno retropalco pavimento 7,04
pareti sanitari 5,50

SOMMANO m2 12,54 30,00 376,20

32 / 36 FORNITURA E POSA di PAVIMENTO IN PIASTRELLE IN
06.03.11.a GRES PORCELLANATO in massa, PEI 5 R>9 tipo "MUSIS

CERAMICA serie EXTREME" o eqivalente, classe di reazione al
fuoco 1 o equivalente europea, formato cm 30X60, con bordo
rettificato, colore grigio tortora, posato diritto a corsi sfalsati, su
pavimento esistente e con idoneo collante e sigillante; compresa
assistenza edile, sfrido e pulitura a posa ultimata - superficie
superiore liscia, spessore 9 mm. Nell'onere è prevista anche la
formazione di un giunto di dilatazione trasversale alla sala in
corrispondenza del cambio di pendenza del pavimento con idoneo
profilo (ml 11), il raccordo con idoneo profilo fra nuova
pavimentazione ed esistente in corrispondenza delle porte (ml 8,5), la
rimozione e posa della porta a due battenti fra atrio e sala per
consentire la posa continua della stessa pavimentazione, e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 3 - PAVIMENTI
Pavimentazione sala e atrio ingresso 250,00

SOMMANO m2 250,00 40,00 10´000,00

PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI IN LAMINATO  (SbCat
2)

33 / 37 FORNITURA E POSA PAVIMENTO IN LAMINATO HPL tipo
06.02.24 "PARQCOLOR VINTAGE COLLECTION CLICK  ditta ABET" o

equivalente. Soddisfa i requisiti richiesti per quanto riguarda: Rilascio
di formaldeide E1, Scivolosità classe DS, Reazione al fuoco Bfl-s1. Il
materiale è antistatico. Resistenza all'abrasione AC 5 - Resistenza
all'urto IC 4  Decoro serie Carpineta 640 (larice) Spessore 11,00 mm
Formato 1200 x 188 mm. Fornito in listoni maschiati per posa
galleggiante su sottofondo isolante costituito da materassino tipo
"Expo Mousse" in polietilene espanso a celle chiuse spess. 1,50 mm
H 120 cm su supporto in polietilene coestruso tre strati. Nell'onere è
prevista anche la fornitura e posa di idonei profili coprigiunto intonati
cromaticamente perimetralmente e a definizione degli scalini
(indicativamente circa 50 ml), e ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI IN LAMINATO
Palco con scale 50,00

SOMMANO m2 50,00 45,00 2´250,00

34 / 38 FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTO in pannelli in
06.03.31.f LAMINATO HPL tipo "PARQWALL FR ditta Abet" o equivalente.

Soddisfa i requisiti richiesti per quanto riguarda: Rilascio di
formaldeide E1, Reazione al fuoco B-s2,d0.Decoro serie  Legni  352
fin. Morbida (ciliegio), spessore 7,9 mm, formato 3000 x 600 mm. Il
controsoffitto, distanziato per consentire il passaggio delle nuove
canalizzazioni elettriche, andrà opportunamente ancorato alla struttura
portante esistente della copertura a falda metallica della sala e di tale
ancoraggio dovrà essere prodotta documentazione tecnica attestante la
idonea e corretta posa a regola d'arte da consegnare alla D.L..
Lo schema di posa dei pannelli posti all'intradosso delle due falde, è
così come rappresentato negli elaborati grafici: in file di 6 per ogni
campata, a giunto sfalsato, con intervallo tra una fila e l'altra di 2,5
cm a giunto aperto, distanziati circa cm 10 dalle superfici perimetrali
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(pareti, capriate, falde). Si considera compresa anche la posa del
materassino recuperato dal precedente controsoffitto e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI IN LAMINATO
Controsoffitto copertura a falde sala 190,00

SOMMANO m2 190,00 75,00 14´250,00

OPERE DA PITTORE  (SbCat 4)

35 / 39 RASATURA PARETI ad effetto decorativo MARMORINO-
11.02.05.b CALCESTUCCO, dato a 2 mani con successivo protettivo a cera ed

eventuale fissativo, con cromia a scelta della D.L. delle murature
interne intonacate lasciando a vista le parti metalliche, compresi i
ponteggi, la rimozione e posa di cartellonistica a parete di varia
natura, le protezioni la pulizia finale e ogni altro onere per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - OPERE DA PITTORE
atrio, pareti *(lung.=0,4+0,4+7,9+2,8) 11,50 2,700 31,05
pareti sala, parete sud 72,00
parete ovest 50,00
parete est 30,00
parete nord interna 40,00
parete nord 40,00

SOMMANO m2 263,05 25,00 6´576,25

36 / 40 TINTEGGIATURA CON SMALTO ACRILICO/ALL'ACQUA
11.03.01.01.a NERO OPACO dato in due mani previo passaggio con fissativo,

compresi i ponteggi le protezioni la pulizia finale e ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - OPERE DA PITTORE
Soffitto palco 25,00
Pareti palco  *(lung.=3,1+3,1+8,3) 14,50 3,600 52,20
ingresso palco e porta scorrevole *(lung.=1,14+1,7+1,7+1,7) 6,24 2,700 16,85

SOMMANO m2 94,05 8,00 752,40

37 / 41 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA A BASE DI
11.03.01.01. GRASSELLO DI CALCE E TERRE COLORANTI, con cromia a
b scelta della D.L. su pareti e soffitti interni intonacati al civile e parti

metalliche a vista di limitata entità (profilati, termosifoni ecc), data a
due mani, compresi i ponteggi le protezioni la pulizia finale e ogni
altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - OPERE DA PITTORE
Camerini retropalco  *(lung.=4,68+4,68+2,08+2,08+3,4+3,4+1,9+
1,9+1,85+1,85+3,4+3,4+2,1+2,1+3,4+3,4) 45,62 4,110 187,50
(lung.=5,5+5,5+1,14) 12,14 2,700 32,78

1,14 5,500 6,27
Servizi igienici pubblico uomini 24,00 0,700 16,80
Servizi igienici pubblico donne 24,00 0,700 16,80

SOMMANO m2 260,15 6,00 1´560,90

38 / 42 VERNICIATURA CON SMALTO SINTETICO, con cromia a scelta
11.03.03.06 della D.L., data a pennello su manufatti in ferro o metallo zincato,

con accurata preparazione delle superfici, una mano di antiruggine

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O
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per zinco, una mano di fondo ed una a finire in smalto sintetico,
compresi i ponteggi le protezioni la pulizia finale e ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - OPERE DA PITTORE
Soffitto atrio 1,50 22,00 33,00
Soffitto galleria *(lung.=3*20,8) 1,50 62,40 93,60
Soffitto a capanna 2,00 4,50 20,800 187,20

SOMMANO m2 313,80 12,00 3´765,60

39 / 43 VERNICIATURA CON SMALTO SINTETICO ANTICHIZZANTE
11.03.03.07 FERROMICACEO, data a pennello su manufatti in ferro o metallo,

con accurata preparazione delle superfici, una mano di antiruggine e
due mani a finire con smalto sintetico ferromicaceo:
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - OPERE DA PITTORE
Colonne, pilastri, profilati verticali 5,00 8,00 40,00
capriate e orditura tetto 5,00 10,00 50,00

SOMMANO cal/h 90,00 16,00 1´440,00

40 / 44 VERNICIATURA CON SMALTO SINTETICO secondo cromia
11.03.03.04.a della D.L. A DUE MANI (fondo e a finire) date a pennello su

entrambe le facce, di serramenti interni (porte cieche) in legno, MDF,
tamburato compensato, compresi i ponteggi le protezioni la pulizia
finale e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - OPERE DA PITTORE
porte interne servizi igienici e retropalco 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 100,00 1´300,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 60´022,25

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O

A   R I P O R T A R E 60´022,25



Arch. Stefano A. Belotti con studio in via Cesare Cantù, 22 - 25038 Rovato (BS)
tel.& fax: 030/7242304; cell.: 339/2158704: e-mail: stefbelo@tin.it pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´022,25

LAVORI A CORPO

RISTRUTTURAZIONE SALA   (SpCat 1)
OPERE EDILI  (Cat 1)

OPERE EDILI  (SbCat 1)

41 / 2 RIMOZIONE e ordinato accatastamento presso magazzino comunale
NP. 05 in via Martinengo di 124 SEDUTE in ferro fissate a pavimento,

suddivise in 10 file con  piede di appoggio ogni tre posti. Compresa
pulizia ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

42 / 3 RIMOZIONE, incluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni
NP. 06 necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il

carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso
alle stesse, eventuali opere di presidio, di: CONTROSOFFITTO sala
in doghe metalliche compresa orditura di sostegno con superificie
complessiva pari a mq 194 e smantellamento  reti tecnologiche (varie
fra cui illuminazione con 27 corpi illuminanti, canalizzazione aria
lunghezza ml 50 con 12 diffusori, 6 ventilatori), ordinato
accatastamento materassino isolante acustico per futuro riutilizzo, ed
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
Controsoffitto sala 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

43 / 32 SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO esistenti con nuovi
NP. 07 maniglioni antipanico con marchio CE per porte a battente a norma

UNI-CNVVF 9723,completi di serratura e maniglia per
funzionamento lato esterno, compresa pulizia e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - OPERE EDILI
numero ante 13,00

SOMMANO cad. 13,00 75,00 975,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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IMPIANTI MECCANICI  (Cat 2)
IMPIANTI MECCANICI  (SbCat 5)

44 / 45 FORNITURA E POSA SISTEMA DI CANALIZZAZIONE DI
NP. 08 MANDATA ARIA SEZIONE CIRCOLARE LOCALE CON

INSTALLAZIONE A VISTA E PARTENZA DAI CANALI
MONTANTI ESISTENTI COMPLETO DI:
- CANALI SEZIONE CIRCOLARE DI D. 800, 710, 630, 500 IN
LAMIERA ZINCATA NON ISOLATA
- N. 4 BOCCHETTE DI MANDATA REGOLABILI CON
SERRANDA DI TARATURA
- CANALI A DISEGNO IN LAMIERA ZINCATA PER IL
COLLEGAMENTO AI CANALI ESISTENTI
- ORGANI DI FISSAGGIO
- MANODOPERA PER LA POSA

MODIFICA GRIGLIA DI RIPRESA ZONA PALCO COMPLETO
DI:
- SOSTITUZIONE  GRIGLIA
- EVENTUALI CANALI DI COLLEGAMENTO A QUELLO
ESISTENTE
- MANODOPERA
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 2 - IMPIANTI MECCANICI
SbCat 5 - IMPIANTI MECCANICI
Per integrazione impianti meccanici esistenti sala 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´440,00 11´440,00

45 / 46 Fornitura e posa di GRUPPO FRIGORIFERO tipo "DAIKIN MOD.
NP. 09 EWAQ064BAWP" o equivalente COMPLETO DI POMPA, VASO,

SICUREZZE, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO,
Fornitura e posa di SERBATOIO INERZIALE DA LT 300
ISOALTO PER ACQUA REFRIGERATA COMPLETO DI
TRASPORTO E POSIZIONAMENTO

LINEA DI COLLEGAMENTO GRUPPO FRIGOR AL
SERBATOIO E ALLA U.T.A. COMPLETO DI:
- TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO SS VERNICIATO
- COIBENTAZIONE IN GOMMA PER ACQUA REFRIGERATA
- RACCORDERIA VARIA
- STAFFAGGI
- INTERCETTAZIONI
- SISTEMA DI CARICO ACQUA
- MANODOPERA
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 2 - IMPIANTI MECCANICI
SbCat 5 - IMPIANTI MECCANICI
Per integrazione impianti meccanici sala 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´540,00 22´540,00

46 / 47 REALIZZAZIONE DI UN BAGNO COMPOSTO DA DOCCIA,
NP. 10 WC DISABILI E LAVABO DISABILI COMPLETO DEL

CONSEGUENTE NUOVO IMPIANTO IDROSANITARIO.
IL PUNTO DI PRESA ACQUA SI CONSIDERA DALLA
SOTTOCENTRALE TERMICA, ILPUNTO DI ALLACCIO
SCARICO SI CONSIDERA SINO ALLA TUBAZIONE RETE
FOGNARIA GENERALE ESISTENTE, LA PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA SI CONSIDERA TRAMITE BOILER
ELETTRICO. LA DISTRIBUZIONE ACQUA VERRÀ ESEGUITO
CON TUBI MULTISTRATO ALUPEX COIBENTATO D. 16 E 20
MM CON TECNICA A COLLETTORE CON
INTERCETTAZIONI. GLI SCARICHI VERRANNO ESEGUITI
CON TUBI IN POLIPROPILENE BLU INSONORIZZATO
SEMPLICE) CON GIUNZIONE A BICCHIERE CON O-RING.
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ATTACCO ACQUA CALDA O FREDDA D. 16 COMPLETO DI:
- TUBAZIONI IN MULTISTRATO ALUPEX COIBENTATO
- RACCORDI
- QUOTA COLLETTORE
- MANODOPERA

ATTACCO ACQUA CALDA O FREDDA D. 20 COMPLETO DI:
- TUBAZIONI IN MULTISTRATO ALUPEX COIBENTATO
- RACCORDI
- QUOTA COLLETTORE
- MANODOPERA

ATTACCO SCARICO COMPLETI DI:
- TUBAZIONI IN PP BLU POLO KAL
- PEZZI SPECIALI - MANODOPERA
COLONNA DI SCARICO DAL LOCALE SINO ALL'ALLACCIO
RETE FOGNARIA COMPLETO DI:
- TUBAZIONI IN PP
- PEZZI SPECIALI
- SIFONE
- MANODOPERA

LINEE ACQUA FREDDA CON PARTENZA
DALL'INTERCETTAZIONE GENERALE IN LOCO SINO
ALL'ALIMENTAZIONE COLLETTORE ACQUA FREDDA,
ALIMENTAZIONE
BOILER, ALIMENTAZIONE COLLETTORE ACQUA CALDA
COMPLETE DI:
- TUBAZIONI IN MULTISTRATO ALUPEX COIBENTATO
- RACCORDI
- INTERCETTAZIONE
- MANODOPERA

LINEA ACQUA FREDDA CON PARTENZA DALLA
SOTTOCENTRALE SINO ALL'INTERCETTAZIONE IN LOCO
CON INSTALLAZIONE INTERRATA COMPLETA DI:
- TUBAZIONE IN PE
- RACCORDI
- INTERCETTAZIONE
- MANODOPERA

CASSETTA SCARICATRICE INCASSO PLASTICA GEBERIT
COMBIFIX ITALIA
CASSETTA COPRICOLLETTORE IN PLASTICA B.CA 50X55
BOILER ELETTRICO lt 80 COMPLETO DI:
- FLESSIBILI DI COLLEGAMENTO
- PUNTO SCARICO CON DISPOSITIVO DI
SOVVRAPRESSIONE
- MISCELATORE   TERMOSTATICO
- MANODOPERA PER LA POSA

DOCCIA 80x80 COMPLETA DI:
- PIATTO DOCCIA IN MATERIALE COMPOSITO 80x80
- PILETTA SIFOIDE
- MISCELATORE INCASSO DOCCIA
- SALISCENDI CON DOCCETTA
- MANODOPERA PER LA POSA

WC PER DISABILE COMPLETO DI:
- WC IN CERAMICA PER DISABILI PONTE GIULIO A
PAVIMENTO
- SEDILE PER WC DISABILI
- SISTEMA RISCIAQUO WC PNEUMATICO
- MISCELATORE ESTERNO TERMOSTATICO
- DOCCETTA CON PULSANTE
- MANODOPERA PER LA POSA

LAVABO PER DISABILI COMPLETO DI:
- LAVABO IN CERAMICA PER DISABILI PONTE GIULIO
- SISTEMA DI FISSAGGIO
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- MISCELATORE LEVA CLINICA
- PILETTA E SIFONE DI SCARICO
- MANODOPERA PER LA POSA MANIGLIONI DI SICUREZZA
PER DISABILI
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 2 - IMPIANTI MECCANICI
SbCat 5 - IMPIANTI MECCANICI
Nuovo bagno retropalco 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´850,00 2´850,00

47 / 48
NP. 11 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO MECCANICO DI

CLIMATIZZAZIONE REDATTO DA TERMOTECNICO
ABILITATO
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 2 - IMPIANTI MECCANICI
SbCat 5 - IMPIANTI MECCANICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´320,00 2´320,00
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------------------------------------------
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IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 3)
IMPIANTI ELETTRICI  (SbCat 6)

48 / 49 SMANTELLAMENTO IMPIANTO ELETTRICO:
NP. 12 Smantellamento parziale dell'impianto elettrico esistente, delle sole

parti interessate alla riqualificazione
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00

49 / 50 QUADRO VANO CONTATORI:
NP. 13 Fornitura e posa nuovo Quadro Vano Contatori, costituito da quadro

in PVC 12 moduli IP65 e MTD 4x40A - 10 kA - 0,3 A Selettivo +
Bobina d'apertura
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 550,00 550,00

50 / 51 QUADRO DI DISTRIBUZIONE:
NP. 14 Integrazione al Quadro di distribuzinoe esistente per alimentazione

nuovi circuiti
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

51 / 52 INTERVENTO IN EMERGENZA:
NP. 15 Intervneto in emergenza con pulsante sottovetro e relativo allaccio al

QE!
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

52 / 53 ILLUMINAZIONE ORDINARIA SALA POLIVALENTE
NP. 16 - fornitura e posa nr. 12 corpi illuminanti tipo "DISANO  2883

Saturno - diffondente Cod. 330740-00" o equivalente
-  fornitura e posa nr. 5 corpi illuminanti tipo "DISANO  23878
Channel - Cod. 145181-00" o equivalente
-  fornitura e posa nr. 12 corpi illuminanti tipo "DISANO  1710
Cripto small - Cod. 413001-00" o equivalente
- Tubazioni e cavi per alimentazioni
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´237,00 9´237,00

53 / 54 ILLUMINAZIONE PALCO SALA POLIVALENTE:
NP. 17 Fornitura e eposa di Illuminazione d'accento del palco con appositi

proiettori Led
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
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SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

54 / 55 FM E DATI PER PALCO SALA POLIVALENTE
NP. 18 Impianto forza motrice e dati per palco

SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

55 / 56 INTEGRAZIONE IMPIANTI ESISTENTI PER SERVIZI /
NP. 19 CAMERINI

Integrazione impianto servizi e camerini, per nuovi punti lece, punti
FM e alimentazione servoscala
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00

56 / 57 ILLUMINAZIONE EMERGENZA SALA POLIVALENTE
NP. 20 - fornitura e posa nr. 07 apparecchi tipo "Beghelli - 24W 8592" o

equivalenti
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´295,00 1´295,00

57 / 58 ILLUMINAZIONE INGRESSO
NP. 21 - fornitura e posa nr. 04 corpi illuminanti tipo "Lombardo Class

Tonda 260 Argento metallizzato 54 Led - LL591PG" o equivalenti
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 396,00 396,00

58 / 59 ILLUMINAZIONE PIAZZALE INGRESSO
NP. 22 - Fornitura e posa nr. 02 corpi illuminanti tipo "DISANO  171A

Cripto small Asimmetrico - Cod. 413011-00" o equivalenti
- Tubazioni e cavi per alimentazioni
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 582,00 582,00

59 / 60 IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI
NP. 23 - CENTRALE 1 LOOP Centrale indirizzata antincendio di

rilevazione a 1 loop CLIP, ogni loop permette la gestione di 99
rivelatori e 99 moduli indirizzabili. 1 uscita sirena da 750mA.
Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4.

- BASE PER NFXI-OPT-BK Base standard per rivelatori
indirizzabili NFXI-OPT-BK di colore nero lucido, Lotto composto da
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20 pz.

- NFXI-OPT
RIVELATORE OTTICO
Rivelatore ottico indirizzabile di colore bianco senza base." lotto
composto da 20 pz.

- M5A-RP02SG-N026-01
PULSANTI MANUALI INDIRIZZABILI
Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro, da interno. Completo di
scatola di montaggio. Installazione
a vista e possibilità d'incasso. Lotto composto da 05 pz.

- PAN1A-EU
PANNELLO AUTOALIMENTATO CERTIFICATO EN54-3/23
Pannello ottico/acustico autoalimentato 24Vcc certificato in
conformità alla normativa EN 54-3 ed EN
54-23. Con scritta intercambiabile ""Allarme incendio"". Grado di
protezione IP41C. Lotto composto da 06 pz.

-TUBAZIONI, CAVI + ACCESSORI VARI
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´327,00 8´327,00

60 / 61 PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E RIVELAZIONE FUMI
NP. 24 Progetto impianto elettrico e rivelazione fumi, redatto ai sensi del DM

37/08, completo di relazione e schemi esecutivo a as-built
DELL'INTERO IMPIANTO (COMPRESA PARTE ESISTENTE)
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´668,00 2´668,00

61 / 62 Fornitura e posa di SERVOSCALA A PEDANA RETTILINEO
NP. 25 Eseguito per installazione interna

- Versione lato di installazione: lato dx della scala - guardando la
scala dal basso verso l'alto
- Pendenza guida: costante
- Al servizio di una rampa rettilinea di n. 5 alzate circa 80 cm di
dislivello, 120 cm lunghezza rampa
- Fermate: 02 (due)
- Partenza al Piano Inferiore: diritta
- Arrivo al Piano Superiore: a filo pianerottolo
- Pedana con sbarchi opposti
- Pedana dimensioni:  700 x 750 mm.
- Fissaggio rotaia:  a muro
- Pulsantiera di piano all’estremità della guida
- Tipo di traino : gruppo con Trasmissione a cremagliera
- Traino: 0.55 KW con alimentazione a batteria
- Ingombro guida: 105 mm. da parete o ringhiera ca.
- Ingombro macchina chiusa: 350 mm. dalla parete o ringhiera
retrostante ca. se fissata a muro - 450 mm. se fissata con piedini
- Pedana ribaltabile manualmente
- Dispositivi antischiacciamento, anticesoiamento e antiurto
- area di contenimento e bandelle di raccordo ai piani automatiche e
bloccate per tutto il percorso. Paracadute controllato da micro di
sicurezza. Pedana e bandelle di raccordo ai piani antisdrucciolo
- Portata Kg. 250
- Velocità Std.: 0.1  m/sec. Max ’
- Alimentazione: 220 /Volt
- Potenza max a bordo macchina: 0.54 Kw.
- Corrente max assorbita dalla rete: 0.68:0.45 A
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SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´300,00 6´300,00

62 / 63 Fornitura e installazione proiettore digitale tipo o equivalente:
NP. 26 Proiettore marca/ modello NEC NP4100W

- Tipo 1 DLP
- Lampade 2
- Rapporto 16:10
- Matrice risoluzione WXGA (1.280 x 800)
- Luminosità 5500 lm ANSI
- Contrasto 2100:1
Ottica NEC NP10ZL
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 3 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´504,00 4´504,00
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ARREDI  (Cat 4)
ARREDI  (SbCat 7)

63 / 64 Trasporto, montaggio, e installazione di nr. 204 poltrone inbottite con
NP. 27 braccioli fissate a pavimento (orizzontale o inclinato). Classe di

reazione al fuoco 1 o equivalente europea. Larghezza seduta 50 cm
compresi i braccioli (senza braccioli cm 44). Le 204 poltrone sono
suddivise in 15 file da 14 posti (tranne la prima fila da 10 posti e
l'ultima da 12 posti) ogni fila sarà disposta ad un metro dall'altra. Le
15 file sono poi suddivise in du blocchi da 7 e 8 file.
Poltrona con braccioli con top in legno e sedile basculante.
La poltrona dovrà caratterizzarsi per il grande confort e le finitura
ottimali, le quali sono rinforzate con cuciture perfette. Tali cuciture
dovranno essere realizzate con fili di cotone (disponibili con diversi
diametri a scelta della DL) del colore del tessuto, per creare un
abbinamento ottimale. Tutti i pezzi di tessuto, dopo essere stati
tagliati, saranno surfilati con un filo di cotone, in modo da evitare che
si srenino.Il funzionamento del sistema di basculamento del sedile
dovrà essere estremamente silenzioso, e il suo arresto dolce, sia in
fase di apertura che in chiusura, con comodità inalterabile nel tempo.
Una particolare attenzione è dedicata all’acustica. La scelta dei
materiali, lo studio tecnico/dimensionale della poltrona e il
meccanismo del sedile silenzioso per garantire i migliori risultati
acustici, grazie anche ai materiali di imbottitura a cellule aperte sui
braccioli, sui sedili e sugli schienali (per aumentare
l’insonorizzazione della poltrona).
Tutti i tessuti dovranno essere rigorosamente con filo di Trevira CS al
100%.
Tutte le parti lignee (top del bracciolo) utilizzate dovranno essere
accompagnate da certificazione FSC e la verniciatura delle stesse è
eseguita con vernici all’acqua esenti da sostanze nocive sia durante il
ciclo produttivo che in sede di smaltimento futuro.
Le imbottiture in poliuretano espanso ignifugo ad alta resilienza e
portanza con quote differenziate dai 35 ai 50 kg/m3 e con diverse
elasticità per l’ottenimento del massimo comfort e mantenimento
costante della postura ergonomica anche per sedute di più ore. I
poliuretani proposti saranno esenti da esalazioni tossiche sia nella
produzione e lavorazione che nel loro utilizzo da parte dell’utente
finale.
La viteria di fissaggio da utilizzare utilizzata sarà in acciaio di ottima
qualità trattata contro la ruggine e il deterioramento nel tempo

DETTAGLI TECNICI POLTRONA (larghezza complessiva cm 50
compresi braccioli)
SEDILE
Il sedile sarà costituito da una struttura da 50mm x 50mm in massello
di faggio evaporato e stagionato preassemblato mediante
accoppiamento tenone - mortasa e collante. Sagomato nella parte
anteriore allo scopo di ottenere un appoggio ergonomicamente
corretto e con gli spigoli del legno arrotondati per non danneggiare le
imbottiture ed i rivestimenti.
Il ribaltamento avviene per gravità. Il sedile viene poi bloccato al suo
arrivo nel  punto morto superiore in modo da non farlo sbattere
ripetutamente quando una persona si alza.
Il molleggio sarà ottenuto mediante il tensionamento di cinghie
elastiche in Nylon e Cautchouc di 6 cm di larghezza e posizionate
incrociate sul sedile. Questo molleggio di qualità garantisce una
seduta confortevole nel tempo agendo in simbiosi con l’imbottitura
sovrastante in poliuretano, prolungando la resilienza e la portanza
dell’imbottitura nel tempo sottoponendola a un minor sforzo da
schiacciamento. L’imbottitura del sedile in poliuretano HRFR da 45
kg/m3 sarà ricoperto da un leggero strato di ovatta per un tatto più
morbido e per un miglior tensionamento del  tessuto.
Il rivestimento sarà completamente e facilmente sfoderabile per
mezzo di una cerniera posta sul retro del sedile.

SCHIENALE
Lo schienale avrà una struttura in massello di faggio (come il sedile)
ed potrà essere chiuso nella parte posteriore da un pannello di
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compensato di faggio da 1 cm di spessore.
Il molleggio dello schienale sarà ottenuto con il tensionamento delle
cinghie elastiche da 6 cm di larghezza poste solo orizzontalmente e
accostate una all’altra, ma con tensionamento differenziato dal basso
a salire, per dare maggior supporto lombare nella parte bassa e
miglior accoglienza delle spalle nella parte alta.
Nell’imbottitura dello schienale vengono utilizzate più quote
differenziate per un appoggio ergonomicamente corretto per tutte le
taglie di utilizzatori.
Il contorno dell’imbottitura schienale sarà irrigidito con un
poliuretano HRFR da 50 kg/m3 all’interno HP 35 KG/M3 e per il
sostegno lombare H 40 kg/m3
Anche l’imbottitura dello schienale sarà di ottima qualità e di lodevoli
comprovate performance in fatto di resilienza e portanza, ed sarà
completata da un’ovatta, presente anche nel sedile per ottenere
un’uniformità estetica e di prestazioni. Il filo di cucitura, abbinato dal
punto di vista cromatico al rivestimento, è selezionato in funzione
della garanzia di resistenza meccanica allo sfregamento.

BRACCIOLI
Il fianco di forma trapezoidale sarà uno scatolato composto da
pannelli di multistrato  di faggio dello spessore di 2,5 cm rinforzati al
centro da un terzo pannello sempre in multistrato. Esternamente sarà
rivestito da un leggero strato di imbottitura per preservare il
rivestimento da possibili urti o lacerazioni e per rendere il bracciolo
stesso fonoassorbente, garantendo altresì un contatto più morbido.
Al centro del fianco vi sarà l’alloggiamento della bussola in nylon che
sostiene il perno di rotazione del sedile e all’estremità ha due bussole
filettate per il fissaggio dello schienale.
Nella parte bassa sarà completato dallo zoccolo in massello di faggio
evaporato e stagionato di 4,5 cm di altezza per 5 cm di larghezza.
Nella parte superiore sarà fissato un bracciolino in legno di faggio di
1 cm di spessore realizzato in tinta con il tessuto scelto per la
poltrona.
Il fianco sarà poi fissato allo zoccolo con due viti del legno in
posizione invisibile.

ZOCCOLI E FISSAGGIO A TERRA PREVIO TRACCIAMENTO
La poltrona sarà fissata a terra seguendo il tracciamento secondo
progetto e disposizioni della Direzione Lavori. Lo zoccolo sarà
rastremato nella parte posteriore per adattarsi alle zone con pavimento
in pendenza e garantire il medesimo confort senza alterare la struttura
delle poltrona.
La parte superiore dello zoccolo sarà fissata al fianco laterale con
delle viti in acciaio, mentre la parte inferiore sarà fissata al pavimento
con fisher Hilti Mod. Ham o equivalenti,  con  una  garanzia  di
tenuta
cinque volte superiore alla forza che una persona può sviluppare sulla
poltrona.
Lo zoccolo avrà un’altezza di 4,5 cm che non permette all’utente di
sporcare o rovinare il tessuto dei braccioli. La forma e la dimensione
dello zoccolo sono studiate affinché   sia   posizionato   al   centro
dei braccioli per evitare che le persone possano sporcare o rovinare la
vernice dello zoccolo.
Lo zoccolo sarà realizzato secondo le 3 altezze al fine di adattare la
poltrona all’inclinazione del pavimento. In questo modo otteniamo un
comfort sempre uguale da poltrona a poltrona e la perfetta
sostituibilità e intercambiabilità, ove necessario, di poltrone situate in
parti con pendenza differente all’interno della sala.

SISTEMA SMONTAGGIO
La poltrona sarà facilmente smontabile in pochi passaggi garantendo
una velocità nella rimozione qualora necessario. Basta svitare le 4 viti
che bloccano la poltrona agli zoccoli per rimuoverle, mentre per lo
smontaggio completo svitare le quattro viti del sedile e dello schienale
ed ecco che le poltrone in pochi passaggi sono smontate e sono
facilmente pallettizzabili per occupare il minor spazio possibile
qualora siano necessari interventi al pavimento.

ASSORBIMENTO ACUSTICO
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L’assorbimento acustico sarà garantito principalmente grazie alla
qualità dei materiali utilizzati e soprattutto al poliuretano a cellule
aperte di cui si allega certificazione.

DISEGNI TECNICI
La poltrona sarà realizzata rispettando le misure richieste con lo
zoccolo che si adatta alle varie inclinazioni della sala
Compresa pulizia finale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 4 - ARREDI
SbCat 7 - ARREDI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 51´692,00 51´692,00

64 / 65 Trasporto, montaggio, e installazione di  SIPARIO CON
NP. 28 MANTOVANA

Sipario misure mt. 8,30x3,60 mt in velluto o tessuto equivalente con
apertura alla greca ricchezza 100% - sotto foderato e mantovana in
velluto ricchezza 100% in altezza 0, 35 mt per tutta la lunghezza del
sipario, classe di reazione al fuoco 1 o equivalente europea.
Comprese guide di sostegno e funi di manovra, pulizia finale ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 4 - ARREDI
SbCat 7 - ARREDI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´651,00 2´651,00

65 / 66 Trasporto, montaggio, e installazione di  MUTA DI SCENA
NP. 29 oscurante in cotone o satin Trevira inquadratura per palco completa,

confezionata con ricchezza 80 % composta da un fondale con binario
largo 8,30 per altezza 3,50
2 soffitti larghi 6,5 metri per h 0,90 con sistemi di sospensione
4 quinte larghe 1,00, h. 3,50 con sistemi di sospensione
Classe di reazione al fuoco 1 o equivalente europea.
Compresa pulizia finale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 4 - ARREDI
SbCat 7 - ARREDI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´308,00 3´308,00

66 / 67 Trasporto, montaggio, e installazione di  TAVOLO RIPIEGABILE
NP. 30 CON TESSUTO composto da 2 Tavoli relatori da 2 mt l’uno

completo di tessuto velcrato anteriore in tinta con sipario,  classe di
reazione al fuoco 1 o equivalente europea.
Compresa pulizia finale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 4 - ARREDI
SbCat 7 - ARREDI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´343,00 1´343,00

67 / 68 Trasporto, montaggio, e installazione di 6 POLTRONCINE MOBILI
NP. 31 per relatori in abbinamento con quelle della sala ma su rotelle, classe

di reazione al fuoco 1 o equivalente europea. Compresa  pulizia finale
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 4 - ARREDI

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O

A   R I P O R T A R E 198´500,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 198´500,25

SbCat 7 - ARREDI
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´010,00 1´010,00

68 / 69 VERIFICA E RIPARAZIONE TENDE OSCURANTI ESISTENTI
NP. 32 in sala, montate a binario su parete. Le tende sono montate in

corrispondenza di 4 serramenti vetrati e sono composte ciascuna di 2
teli. A lavoro finito dovranno tornare in piena efficienza
perfettamente finzionanti e montate sui binari con le cordicelle di
manovra esistenti, pulizia finale e ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE SALA
Cat 4 - ARREDI
SbCat 7 - ARREDI
TENDE ESISTENTI 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 489,75 489,75

Parziale LAVORI A CORPO euro 139´977,75

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200´000,00

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

69 / 1 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 5´000,00 5´000,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5´000,00

T O T A L E   euro 205´000,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 5´000,00
  001 RISTRUTTURAZIONE SALA 200´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 205´000,00

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 5´000,00
  001 OPERE EDILI 62´447,25
  002 IMPIANTI MECCANICI 39´150,00
  003 IMPIANTI ELETTRICI 37´909,00
  004 ARREDI 60´493,75

Totale CATEGORIE euro 205´000,00

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O

A   R I P O R T A R E 



Arch. Stefano A. Belotti con studio in via Cesare Cantù, 22 - 25038 Rovato (BS)
tel.& fax: 030/7242304; cell.: 339/2158704: e-mail: stefbelo@tin.it pag. 27

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 60´022,25 29,279-(100,000)

M:001 RISTRUTTURAZIONE SALA euro 60´022,25 29,279-(100,000)

M:001.001      OPERE EDILI euro 60´022,25 29,279-(100,000)

M:001.001.001           OPERE EDILI euro 17´750,90 8,659-(29,574)
M:001.001.002           PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI IN LAMINATO euro 16´500,00 8,049-(27,490)
M:001.001.003           PAVIMENTI euro 10´376,20 5,062-(17,287)
M:001.001.004           OPERE DA PITTORE euro 15´395,15 7,510-(25,649)

C LAVORI A CORPO euro 139´977,75 68,282-(100,000)

C:001 RISTRUTTURAZIONE SALA euro 139´977,75 68,282-(100,000)

C:001.001      OPERE EDILI euro 2´425,00 1,183-(1,732)

C:001.001.001           OPERE EDILI euro 2´425,00 1,183-(1,732)

C:001.002      IMPIANTI MECCANICI euro 39´150,00 19,098-(27,969)

C:001.002.005           IMPIANTI MECCANICI euro 39´150,00 19,098-(27,969)

C:001.003      IMPIANTI ELETTRICI euro 37´909,00 18,492-(27,082)

C:001.003.006           IMPIANTI ELETTRICI euro 37´909,00 18,492-(27,082)

C:001.004      ARREDI euro 60´493,75 29,509-(43,217)

C:001.004.007           ARREDI euro 60´493,75 29,509-(43,217)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5´000,00 2,439-(100,000)

TOTALE  euro 205´000,00 100,000

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 205´000,00

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 5´000,00
   COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 5´000,00

     ROVATO, 09/04/2017

Il Tecnico
Arch. Stefano A. Belotti
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