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COMUNE DI ROVATO
c.f.: 00450610175 - p.IVA: 00563420983
via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (Brescia)

SALA CULTURALE POLIVALENTE

CON PREVALENTE ATTIVITA” DI SPETTACOLO

PRESSO IL FORO BOARIO DELLA CITTA” DI ROVATO
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI SALA GIA ATTIVA
Piazza Giuseppe Garibaldi (s.n.c.), Rovato (BS), N.C.T. foglio 04 mappale 81

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

(fusi in unico livello di progettazione)

QUADRO ECONOMICO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni DE SIMONE

PROGETTISTA

Arch. STEFANO A. BELOTTI
con Studio in via Cesare Cantu n. 22 - 25038 Rovato (Bs) Tel/fax. 030 7242304 cell.: 339 2158704
PEC: stefanoangelo.belotti@archiworldpec.it e-mail: stefbelo@tin.it
C.F. BLT SFN 74D09 H598K P.Iva. 02368400988

Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia n. 2021
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QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO AL

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

SALA CULTURALE POLIVALENTE

CON PREVALENTE ATTIVITA DI SPETTACOLO

PRESSO IL FORO BOARIO DELLA CITTA DI ROVATO
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI SALA GIA ATTIVA

Piazza Giuseppe Garibaldi (s.n.c.), Rovato (BS), N.C.T. foglio 04 mappale 81

OGGETTO:

Opere di ristrutturazione adeguamento tecnologico e allestimento

di Sala Culturale Polivalente con prevalente attivita di spettacolo
presso il Foro Boario della Citta di Rovato

COMMITTENTE: Comune di Rovato (BS)

LAVORI

Importo lavori a base d’asta: Opere edili Euro 62.447,25
Importo lavori a base d’asta: Imp. meccanici Euro 39.150,00
Importo lavori a base d’asta: Imp. elettrici Euro 37.909,00
Importo lavori a base d’asta: Arredi Euro  60.493,75
Totale lavori a base d’asta Euro 200.000,00
Oneri per la sicurezza: Opere edili Euro 3.000,00
Oneri per la sicurezza: Imp. meccanici Euro 800,00
Oneri per la sicurezza: Imp. elettrici Euro 800,00
Oneri per la sicurezza: Arredi Euro 400,00
Totale oneri sicurezza Euro 5.000,00
Totale lavori compreso oneri per la sicurezza

ALTRI ONERI

Spese tecniche Euro 13.700,00
CNPAIA 4%: Euro 548,00
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA: Euro 3.134,56
Totale spese tecniche (< 7%)

IVA (10%) sui lavori: Euro 20.500,00
Oneri per R.U.P. (2% compr. cassa 4% e iva 22%.) Euro 5.202,08
Somme a disposizione della Stazione Appaltante Euro 1.915,36

Totale altre somme a disposizione

Totale altri oneri
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO:

Rovato (Bs), 09/04/2017

Euro 205.000,00
Euro 17.382,56
Euro 27.617,44
Euro 45.000,00
Euro 250.000,00

Il Tecnico Progettista incaricato

Arch. Stefano A. BELOTTI



